



NÚMERO DE CONTRATO	FECHA	OBJETO DEL CONTRATO	CONTRATISTA	MONTO
15/OPDCICAEG/DCC/PRODEREG/ITP/024/0/2015	10 DE SEPTIEMBRE DE 2015	CONSTRUCCIÓN DEL PUENTE VEHICULAR SOBRE EL RIO XALITLA 2da ETAPA, EN EL MUNICIPIO DE TEPECOACUILCO DE TRUJANO, ESTADO DE GUERRERO	TC CORPORATIVO INDUSTRIAL, S.A. DE C.V.	\$9,812,426.87
15/OPDCICAEG/DCC/FONREGION/ITP/025/0/2015	30 DE SEPTIEMBRE DE 2015	PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO ASFÁLTICO DEL CAMINO BARRANCA HONDA – SAN JUAN DE LAS JOYAS, TRAMO DEL KM. 0+000 AL KM. 17+000, SUBTRAMO DEL KM. 10+100 AL KM. 12+100, EN EL MUNICIPIO DE AHUACUOTZINGO, ESTADO DE GUERRERO	ABREOR CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.	\$10,618,749.16
15/OPDCICAEG/DCC/FONREGION/ITP/026/0/2015	30 DE SEPTIEMBRE DE 2015	PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO ASFÁLTICO DEL CAMINO TLANICUILULCO – TEOZINTLA, TRAMO DEL KM. 0+000 AL KM. 13+700, SUBTRAMO DEL KM. 3+800 AL KM. 5+300, EN EL MUNICIPIO DE QUECHULTENANGO, ESTADO DE GUERRERO	GRUPO CONSTRUCTORA JORAZA, S.A. DE C.V.	\$9,083,613.36
15/OPDCICAEG/DCC/FONREGION/ITP/027/0/2015	30 DE SEPTIEMBRE DE 2015	PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO ASFÁLTICO DEL CAMINO E.C. (ZITLALA – APANGO) - LA ESPERANZA, TRAMO DEL KM. 0+000 AL KM. 3+900, SUBTRAMO DEL KM. 2+000 AL KM. 3+900, EN EL MUNICIPIO DE MÁRTIR DE CUILAPÁN, ESTADO DE GUERRERO	CONSTRUCCIONES ADMOL, S.A. DE C.V.	\$7,832,067.75
15/OPDCICAEG/DCC/FONREGION/ITP/028/0/2015	30 DE SEPTIEMBRE DE 2015	PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO ASFÁLTICO DEL CAMINO ZAPOTITLÁN TABLAS – CUIXAPA CENTRO, TRAMO DEL KM. 0+000 AL KM. 2+500, SUBTRAMO DEL KM. 1+200 AL KM. 2+500, EN EL MUNICIPIO DE ZAPOTITLÁN TABLAS, ESTADO DE GUERRERO	PAVIMENTOS DE GUERRERO, S.A. DE C.V.	\$6,965,074.22
15/OPDCICAEG/DCC/FONREGION/ITP/029/0/2015	30 DE SEPTIEMBRE DE 2015	PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO ASFÁLTICO DEL CAMINO ZEUTLA - SANTA BARBARA, TRAMO DEL KM. 0+000 AL KM. 8+500, SUBTRAMO DEL KM. 5+000 AL KM 7+000, EN EL MUNICIPIO DE CHILPANCINGO DE LOS BRAVO, ESTADO DE GUERRERO	C. ADOLFO SERNA NOGUEDA	\$9,956,185.45
15/OPDCICAEG/DCC/FONREGION/ITP/030/0/2015	30 DE SEPTIEMBRE DE 2015	PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO ASFÁLTICO DEL CAMINO SAN JUAN TEOCALCINGO - CUAXITLÁN, TRAMO DEL KM. 0+000 AL KM. 12+180, SUBTRAMO DEL KM 7+280 AL KM. 8+480, EN EL MUNICIPIO DE ATENANGO DEL RÍO, ESTADO DE GUERRERO	CONSTRUCTORA TNA, S.A. DE C.V.	\$7,853,103.71
15/OPDCICAEG/DCC/FONREGION/ITP/031/0/2015	30 DE SEPTIEMBRE DE 2015	PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO ASFÁLTICO DEL CAMINO E.C. (IGUALA - CD. ALTAMIRANO) - PLAN DE LOS SABINOS, TRAMO DEL KM. 4+000 AL KM. 4+900, EN EL MUNICIPIO DE TELOLOAPAN, ESTADO DE GUERRERO	MIGIA EN CONSTRUCCIÓN, S.A. DE C.V.	\$3,351,525.37
15/OPDCICAEG/DCC/FONREGION/ITP/032/0/2015	30 DE SEPTIEMBRE DE 2015	PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO ASFÁLTICO DEL CAMINO A LA LOCALIDAD DE TLACUITLAPA, TRAMO DEL KM. 1+000 AL KM. 1+400, SUBTRAMO DEL KM. 1+000 AL KM. 1+400, EN EL MUNICIPIO DE TELOLOAPAN, ESTADO DE GUERRERO	CONSTRUCCIONES Y DESAROLLOS INMOBILIARIOS BLAESCO, S.A. DE C.V.	\$1,667,407.19
15/OPDCICAEG/DCC/FONREGION/ITP/033/0/2015	30 DE SEPTIEMBRE DE 2015	MANIFESTACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL PUENTE VEHICULAR "OTATLÁN", EN EL E.C. (CASA VERDE-FILO DE CABALLOS)-CRUZ DE OCOTE-MARGARITAS-OTATLÁN, EN EL MUNICIPIO DE SAN MIGUEL TOTOLAPAN, ESTADO DE GUERRERO	CONSULTORIA AMBIENTAL VE VERDE SUR, S.A. DE C.V.	\$1,022,300.61
15/OPDCICAEG/DCC/FONREGION/ITP/034/0/2015	30 DE SEPTIEMBRE DE 2015	ELABORACIÓN DEL ESTUDIO DE MANIFESTACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL PUENTE VEHICULAR "COL. LAS BRISAS", EN LA CALLE BENITO JUÁREZ S/N, EN LA LOCALIDAD DE COLOTEPEC, EN EL MUNICIPIO DE AYUTLA DE LOS LIBRES, ESTADO DE GUERRERO	CONSULTORIA AMBIENTAL VE VERDE SUR, S.A. DE C.V.	\$1,007,112.42



NÚMERO DE CONTRATO	FECHA	OBJETO DEL CONTRATO	CONTRATISTA	MONTO
15/OPDCICAEG/DCC/FONREGION/ITP/035/0/2015	30 DE SEPTIEMBRE DE 2015	RECONSTRUCCIÓN CON CONCRETO ASFÁLTICO DE LA CARRETERA E.C. (IGUALA - CD. ALTAMIRANO) - PLAN DE LOS SABINOS, TRAMO DEL KM. 0+000 AL KM. 4+000, EN EL MUNICIPIO DE TELOLOAPAN, ESTADO DE GUERRERO	CONSTRUCTORA PNG, S.A. DE C.V.	\$9,143,206.42
15/OPDCICAEG/DCC/FONREGION/ITP/036/0/2015	30 DE SEPTIEMBRE DE 2015	REHABILITACIÓN DEL CAMINO COLOTLIPA - TLANICUILULCO (ZONA DE FALLAS), TRAMO DEL KM. 0+000 AL KM. 7+100, EN EL MUNICIPIO DE QUECHULTENANGO, ESTADO DE GUERRERO	CAMINOS Y PAVIMENTOS TERRA, S.A. DE C.V.	\$5,224,928.22
15/OPDCICAEG/DCC/FONREGION/ITP/037/0/2015	30 DE SEPTIEMBRE DE 2015	REHABILITACIÓN DE LA CARRETERA IGUALAPA - CHILIXTLAHUACA - ALACATLATZALA, TRAMO DEL KM. 8+700 AL KM. 13+700, EN EL MUNICIPIO DE IGUALAPA, ESTADO DE GUERRERO	G.C. CANCER, S.A. DE C.V.	\$2,692,873.17
15/OPDCICAEG/DCC/FONREGION/ITP/038/0/2015	30 DE SEPTIEMBRE DE 2015	REHABILITACIÓN DE LA CARRETERA TIANQUIZOLCO - CHILACACHAPA - COATEPEC COSTALES, TRAMO DEL KM. 5+400 AL KM. 7+700, EN EL MUNICIPIO DE TELOLOAPAN, ESTADO DE GUERRERO	TERRACERIAS DYB, S.A. DE C.V.	\$4,512,202.30
15/OPDCICAEG/DCC/FONREGION/ITP/039/0/2015	30 DE SEPTIEMBRE DE 2015	PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO ASFÁLTICO DEL CAMINO ACAPETLAHUAYA - IXTEPEC, TRAMO DEL KM. 0+000 AL KM. 12+500, SUBTRAMO DEL KM. 0+000 AL KM. 1+500, EN EL MUNICIPIO DE GENERAL CANUTO NERI, ESTADO DE GUERRERO	C. OSIEL TENORIO NAVA	\$8,706,622.16
15/OPDCICAEG/DCC/FONREGION/AD/040/0/2015	2 DE OCTUBRE DE 2015	PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO ASFÁLTICO DEL CAMINO CRUZ DE OCOTE - JALEACA DE CATALÁN, TRAMO DEL KM. 0+000 AL KM. 20+000, SUBTRAMO DEL KM. 0+000 AL KM. 1+800, EN LOS MUNICIPIOS DE CHILPANCINGO DE LOS BRAVO Y LEONARDO BRAVO, ESTADO DE GUERRERO	CONSTRUCCIONES Y PERFORACIONES JERRI, S.A. DE C.V.	\$9,559,969.50
15/OPDCICAEG/DCC/FONREGION/ITP/041/0/2015	30 DE SEPTIEMBRE DE 2015	PAVIMENTACIÓN DE LA CARRETERA CON CONCRETO ASFÁLTICO DE AYUTLA - EL ZAPOTE - LA ZUZUCA, TRAMO DEL KM. 0+000 AL KM. 10+800, SUBTRAMO DEL KM. 9+700 AL KM. 10+700, EN EL MUNICIPIO DE AYUTLA DE LOS LIBRES, ESTADO DE GUERRERO	CONSTRUCTORA ASCA, S.A. DE C.V.	\$8,398,978.72
15/OPDCICAEG/DCC/FONREGION/ITP/042/0/2015	30 DE SEPTIEMBRE DE 2015	PAVIMENTACIÓN DEL CAMINO CRUZ DE OCOTE - YEXTLA, TRAMO DEL KM. 0+000 AL KM. 10+000, SUBTRAMO DEL KM. 3+500 AL KM. 5+000, EN EL MUNICIPIO DE LEONARDO BRAVO, ESTADO DE GUERRERO. (SEGUNDA ETAPA)	CONSTRUCTORA ROGEVA, S.A. DE C.V.	\$8,693,883.41
15/OPDCICAEG/DCC/FONREGION/ITP/043/0/2015	30 DE SEPTIEMBRE DE 2015	CONSTRUCCIÓN DEL CAMINO CON CONCRETO ASFÁLTICO PUERTO DEL VARAL - CORRAL DE PIEDRA, TRAMO DEL KM. 5+500 AL KM. 7+500, EN LOS MUNICIPIOS DE GENERAL HELIODORO CASTILLO Y LEONARDO BRAVO, ESTADO DE GUERRERO	CONSTRUCCIONES ADMOL, S.A. DE C.V.	\$10,410,349.98
15/OPDCICAEG/DCC/FONREGION/ITP/044/0/2015	30 DE SEPTIEMBRE DE 2015	REHABILITACIÓN DE CARRETERA HUITZUCO - CACAHUANANCHE, TRAMO DEL KM. 0+000 AL KM. 19+000, SUBTRAMO DEL KM. 0+000 AL KM. 8+000, EN EL MUNICIPIO DE HUITZUCO DE LOS FIGUEROA, ESTADO DE GUERRERO	CAMINOS, EDIFICACIONES Y PROYECTOS VAOS, S.A. DE C.V.	\$7,272,820.09
15/OPDCICAEG/DCC/FONREGION/ITP/045/0/2015	30 DE SEPTIEMBRE DE 2015	ELABORACIÓN DEL ESTUDIO DE MANIFESTACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL PUENTE VEHICULAR "BARRANCA DEL TIGRE", EN EL C.R. (VILLAXOCHILT - TECOMASUCHILT) KM. 9+300, ORIGEN VILLAXOCHILT, EN EL MUNICIPIO DE GENERAL HELIODORO CASTILLO, ESTADO DE GUERRERO	C. JAZMÍN SANTIAGO LORENZO	\$1,007,112.42
15/OPDCICAEG/DCC/FONREGION/ITP/046/0/2015	30 DE SEPTIEMBRE DE 2015	ELABORACIÓN DEL ESTUDIO DE MANIFESTACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL PARA LA CONSTRUCCION DEL PUENTE VEHICULAR "SAN SEBASTIAN", EN LA CALLE UNIDAD GUERRERENSE S/N, EN LA LOCALIDAD DE QUECHULTENANGO, EN EL MUNICIPIO DE QUECHULTENANGO, ESTADO DE GUERRERO	C. JAZMÍN SANTIAGO LORENZO	\$1,007,112.42
15/OPDCICAEG/DCC/FONREGION/ITP/047/0/2015	30 DE SEPTIEMBRE DE 2015	ELABORACIÓN DEL ESTUDIO DE MANIFESTACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL PARA LA CONSTRUCCION DEL PUENTE VEHICULAR "COL. INSURGENTES", EN LA CALLE MIGUEL HIDALGO S/N, EN LA LOCALIDAD DE QUECHULTENANGO, EN EL MUNICIPIO DE QUECHULTENANGO, ESTADO DE GUERRERO	CONSULTORIA AMBIENTAL VE VERDE SUR, S.A. DE C.V.	\$1,007,112.42



NÚMERO DE CONTRATO	FECHA	OBJETO DEL CONTRATO	CONTRATISTA	MONTO
15/OPDCICAEG/DCC/FONREGION/ITP/048/0/2015	30 DE SEPTIEMBRE DE 2015	ELABORACIÓN DEL ESTUDIO DE MANIFESTACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL PUENTE VEHICULAR "YOLOTLA", EN EL C.R. (CHILPANCINGO-TLACOTEPEC)-YOLOTLA KM. 0+049.5, EN EL MUNICIPIO DE SAN MIGUEL TOTOLAPAN, ESTADO DE GUERRERO	CONSULTORIA AMBIENTAL VE VERDE SUR, S.A. DE C.V.	\$1,007,112.42
15/OPDCICAEG/DCC/FONREGION/ITP/049/0/2015	30 DE SEPTIEMBRE DE 2015	CONSTRUCCIÓN DEL PUENTE VEHICULAR "COL. LAS BRISAS", EN LA CALLE BENITO JUÁREZ S/N, EN LA LOCALIDAD DE COLOTEPEC, EN EL MUNICIPIO DE AYUTLA DE LOS LIBRES, ESTADO DE GUERRERO	CODEGRO, S.A. DE C.V.	\$6,309,696.78
15/OPDCICAEG/DCC/FONREGION/ITP/061/0/2015	30 DE SEPTIEMBRE DE 2015	CONSTRUCCIÓN DEL PUENTE VEHICULAR "CORONILLA", EN EL C.R. (CHILPANCINGO-TLACOTEPEC)-CORONILLA KM. 0+077.5, EN EL MUNICIPIO DE SAN MIGUEL TOTOLAPAN, ESTADO DE GUERRERO	CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA SIETE, S.A. DE C.V.	\$7,441,254.20
15/OPDCICAEG/DCC/FONREGION/ITP/062/0/2015	30 DE SEPTIEMBRE DE 2015	ELABORACIÓN DEL PROYECTO EJECUTIVO PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL PUENTE VEHICULAR "COL. LAS BRISAS", EN LA CALLE BENITO JUÁREZ S/N, EN LA LOCALIDAD DE COLOTEPEC, EN EL MUNICIPIO DE AYUTLA DE LOS LIBRES, ESTADO DE GUERRERO	CONSTRUCCIONES BRACKET, S.A. DE C.V.	\$864,995.47
15/OPDCICAEG/DCC/FONREGION/ITP/063/0/2015	30 DE SEPTIEMBRE DE 2015	ELABORACIÓN DEL ESTUDIO TÉCNICO JUSTIFICATIVO PARA LA PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO ASFÁLTICO DEL CAMINO E.C. (IGUALA - CD. ALTAMIRANO) - PLAN DE LOS SABINOS, TRAMO DEL KM.4+000 AL KM. 4+900, EN EL MUNICIPIO DE TELOLOAPAN, ESTADO DE GUERRERO	MEXPROC MEXICANA DE PROYECTOS CIVILES, S.A. DE C.V.	\$693,804.85
15/OPDCICAEG/DCC/FONREGION/ITP/064/0/2015	30 DE SEPTIEMBRE DE 2015	ELABORACIÓN DEL PROYECTO EJECUTIVO PARA LA PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO ASFÁLTICO DEL CAMINO ZEUTLA - SANTA BÁRBARA, TRAMO DEL KM. 0+000 AL KM. 8+500, SUBTRAMO DEL KM. 5+000 AL KM. 7+000 EN EL MUNICIPIO DE CHILPANCINGO DE LOS BRAVO, EN EL ESTADO DE GUERRERO	TOPOTOTAL, S.A. DE C.V.	\$784,438.16
15/OPDCICAEG/DCC/FONREGION/ITP/065/0/2015	30 DE SEPTIEMBRE DE 2015	ELABORACIÓN DEL ESTUDIO DE MANIFESTACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL PUENTE VEHICULAR "CORONILLA", EN EL C.R. (CHILPANCINGO-TLACOTEPEC)-CORONILLA KM. 0+077.5, EN EL MUNICIPIO DE SAN MIGUEL TOTOLAPAN, ESTADO DE GUERRERO	CONSULTORIA AMBIENTAL VE VERDE SUR, S.A. DE C.V.	\$1,007,112.42
15/OPDCICAEG/DCC/FONREGION/ITP/066/0/2015	30 DE SEPTIEMBRE DE 2015	ELABORACIÓN DEL PROYECTO EJECUTIVO PARA LA CONSTRUCCION DE LA CARRETERA AYUTLA-PASCALA DE ORO-E.C. (TLAPA-MARQUELIA), TRAMO 0+000 - KM 70+000, SUB TRAMO DEL KM 35+000 AL KM 38+000, EN LOS MUNICIPIOS DE AYUTLA DE LOS LIBRES, ACATEPEC Y SAN LUIS ACATLÁN, EN EL ESTADO DE GUERRERO	MIGIA EN CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.	\$863,039.90
15/OPDCICAEG/DCC/FONREGION/ITP/067/0/2015	30 DE SEPTIEMBRE DE 2015	ELABORACIÓN DEL PROYECTO EJECUTIVO PARA LA CONSTRUCCION DEL PUENTE VEHICULAR "SAN SEBASTIAN", EN LA CALLE UNIDAD GUERRERENSE S/N, EN LA LOCALIDAD DE QUECHULTENANGO, EN EL MUNICIPIO DE QUECHULTENANGO, ESTADO DE GUERRERO	CONSTRUCCIONES BRACKET, S.A. DE C.V.	\$889,999.26
15/OPDCICAEG/DCC/FONREGION/ITP/068/0/2015	30 DE SEPTIEMBRE DE 2015	ELABORACIÓN DEL PROYECTO EJECUTIVO PARA LA CONSTRUCCION DEL PUENTE VEHICULAR "COL. INSURGENTES", EN LA CALLE MIGUEL HIDALGO S/N, EN LA LOCALIDAD DE QUECHULTENANGO, EN EL MUNICIPIO DE QUECHULTENANGO, ESTADO DE GUERRERO	CONSTRUCCIONES BRACKET, S.A. DE C.V.	\$939,974.09
15/OPDCICAEG/DCC/FONREGION/ITP/069/0/2015	30 DE SEPTIEMBRE DE 2015	CONSTRUCCIÓN DE LA CARRETERA CON CONCRETO ASFÁLTICO DE JUXTLAHUACA - TLANICUILULCO - EL EPAZOTE - ACATEPEC, TRAMO DEL KM. 0+000 AL KM. 61+000, SUBTRAMO DEL KM. 12+200 AL KM. 13+700, EN LOS MUNICIPIOS DE QUECHULTENANGO Y ACATEPEC, ESTADO DE GUERRERO	COMERCIALIZADORA E INMOBILIARIA JUCSA, S.A. DE C.V.	\$11,070,345.73
15/OPDCICAEG/DCC/FONREGION/LP/070/0/2015	1 DE OCTUBRE DE 2015	PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO ASFÁLTICO DEL CAMINO TIERRA COLORADA - EL TABACAL - COLOTEPEC, TRAMO DEL KM. 0+000 AL KM. 56+860, SUBTRAMO DEL KM. 23+840 AL KM. 26+840, EN EL MUNICIPIO DE JUAN R. ESCUDERO, ESTADO DE GUERRERO	PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES HEF, S.A. DE C.V.	\$13,604,998.43
15/OPDCICAEG/DCC/FONREGION/LP/071/0/2015	1 DE OCTUBRE DE 2015	PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO ASFÁLTICO DEL CAMINO CRUCERO DE SANTA CRUZ - OCOAPA, TRAMO DEL KM. 0+000 AL KM. 15+000, SUBTRAMO DEL KM. 4+500 AL KM. 6+500, EN EL MUNICIPIO DE COPANATOYAC, ESTADO DE GUERRERO	CONSTRUCCIONES Y DESARROLLOS INMOBILIARIOS BLAESCO, S.A. DE C.V.	\$10,427,320.71
15/OPDCICAEG/DCC/FONREGION/LP/072/0/2015	1 DE OCTUBRE DE 2015	PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO ASFÁLTICO DEL CAMINO E.C. (TLAPA - MARQUELIA) - TIERRA COLORADA - COCOYUL - RANCHO VIEJO, TRAMO DEL KM. 0+000 AL KM. 13+000, SUBTRAMO DEL KM.0+000 AL KM. 5+500, EN EL MUNICIPIO DE MALINALTEPEC, ESTADO DE GUERRERO	CONSTRUCTORA TORREBLANCA S.A. DE C.V.	\$28,513,038.36
15/OPDCICAEG/DCC/FONREGION/LP/073/0/2015	1 DE OCTUBRE DE 2015	AMPLIACIÓN Y MODERNIZACIÓN DE LA CARRETERA ZITLALA - TLALCOZOTITLAN - COPALILLO, TRAMO DE ZITLALA A TLALCOZOTITLAN, DEL KM. 0+000 AL KM. 40+000, SUBTRAMO DEL KM. 17+550 AL KM. 19+750, EN LOS MUNICIPIOS DE ZITLALA Y COPALILLO, ESTADO DE GUERRERO	GUIA EN CONSTRUCCIÓN GLOBAL, S.A. DE C.V.	\$11,777,854.20



NÚMERO DE CONTRATO	FECHA	OBJETO DEL CONTRATO	CONTRATISTA	MONTO
15/OPDCICAEG/DCC/FONREGION/LP/074/0/2015	1 DE OCTUBRE DE 2015	PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO ASFÁLTICO DEL CAMINO SAN MIGUEL MEZQUITTEPEC - EL REFUGIO, TRAMO DEL KM. 7+600 AL KM 10+000, EN LOS MUNICIPIOS DE COPALILLO Y OLINALÁ, ESTADO DE GUERRERO	MODERNIZACIÓN CARRETERA Y PAVIMENTOS, S.A. DE C.V.	\$20,499,656.56
15/OPDCICAEG/DCC/FONREGION/LP/075/0/2015	1 DE OCTUBRE DE 2015	MODERNIZACIÓN Y AMPLIACIÓN DEL CAMINO IGUALAPA - CHILIXTLAHUACA - ZITLALTEPEC - ALACATLATZALA, TRAMO DEL KM. 0+000 AL KM. 105+000, SUBTRAMO DEL KM. 42+500 AL KM. 46+000, EN EL MUNICIPIO DE METLATÓNOC, ESTADO DE GUERRERO	ACAPULCO CONSTRUYE, S.A. DE C.V.	\$21,062,514.83
15/OPDCICAEG/DCC/FONREGION/LP/076/0/2015	1 DE OCTUBRE DE 2015	PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO ASFÁLTICO DEL CAMINO SAN JOSÉ LA PALA - LAS LECHUGAS - BOCA DEL RÍO, TRAMO DEL KM. 0+000 AL KM. 15+000, SUBTRAMO DEL KM. 13+000 AL KM. 15+000, EN EL MUNICIPIO DE SAN MARCOS, ESTADO DE GUERRERO	G.C. ACUARIO, S.A. DE C.V.	\$10,521,851.18
15/OPDCICAEG/DCC/FONREGION/LP/077/0/2015	1 DE OCTUBRE DE 2015	PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO ASFÁLTICO DEL CAMINO AYUTLA - CERRO GORDO - NUEVO CERRO GORDO - TUTEPEC - SAN JUAN DE LAS PALMAS - EL POTRERO - LOS SAUCES - MOCTEZUMA - PIEDRA PARADA - SAN MARCOS, TRAMO DEL KM. 29+840 AL KM. 32+340, EN EL MUNICIPIO DE SAN MARCOS, ESTADO DE GUERRERO	PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES HEF, S.A. DE C.V.	\$12,164,498.35
15/OPDCICAEG/DCC/FONREGION/LP/078/0/2015	1 DE OCTUBRE DE 2015	CONSTRUCCIÓN DEL PUENTE VEHICULAR "BARRANCA DEL TIGRE", EN EL C.R. (VILLAXOCHILTECOMASUCHILT) KM. 9+300, ORIGEN VILLAXOCHILT, EN EL MUNICIPIO DE GENERAL HELIODORO CASTILLO, ESTADO DE GUERRERO	CONSTRUCCIONES LA DANTA, S.A. DE C.V.	\$13,000,017.37
15/OPDCICAEG/DCC/FONREGION/LP/079/0/2015	1 DE OCTUBRE DE 2015	CONSTRUCCIÓN DEL PUENTE VEHICULAR "SAN SEBASTIÁN", EN LA CALLE UNIDAD GUERRERENSE S/N, EN LA LOCALIDAD DE QUECHULTENANGO, EN EL MUNICIPIO DE QUECHULTENANGO, ESTADO DE GUERRERO	ING JUAN GUILLERMO GARCÍA BERDEJA EN PARTICIPACIÓN CONJUNTA CON MAGOOT, S.A. DE C.V.	\$11,358,907.08
15/OPDCICAEG/DCC/FONREGION/LP/080/0/2015	1 DE OCTUBRE DE 2015	CONSTRUCCIÓN DEL PUENTE VEHICULAR "COL. INSURGENTES", EN LA CALLE MIGUEL HIDALGO S/N, EN LA LOCALIDAD DE QUECHULTENANGO, EN EL MUNICIPIO DE QUECHULTENANGO, ESTADO DE GUERRERO	CONSTRUCTORA REAL DIAMANTE DE ACAPULCO, S.A. DE C.V.	\$25,031,064.50
15/OPDCICAEG/DCC/FONREGION/LP/081/0/2015	1 DE OCTUBRE DE 2015	PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO ASFÁLTICO DEL CAMINO E.C. (TLAPA - MARQUELIA) KM. 80 - ILLATENCO - SAN JOSÉ VISTA HERMOSA - POTRERILLO DEL RINCÓN, TRAMO DEL KM. 0+000 AL KM. 42+560, SUBTRAMO DEL KM. 5+500 AL KM. 9+500, EN LOS MUNICIPIOS DE ILLATENCO Y MALINALTEPEC, ESTADO DE GUERRERO	PAPAGAYO CONSTRUCCIONES Y MAQUINARIA, S.A. DE C.V.	\$13,223,553.18
15/OPDCICAEG/DCC/FONREGION/LP/082/0/2015	1 DE OCTUBRE DE 2015	CONSTRUCCIÓN DEL PUENTE VEHICULAR "YOLOTLA" EN EL C.R. (CHILPANCINGO- TLACOTEPEC) - YOLOTLA KM. 0+049.5, EN EL MUNICIPIO DE SAN MIGUEL TOTOLAPAN, ESTADO DE GUERRERO	INGENIERIA DISEÑO CONSTRUCCIÓN Y URBANIZACIÓN LACEGO, S.A. DE C.V.	\$34,706,641.45
15/OPDCICAEG/DCC/FONREGION/LP/083/0/2015	1 DE OCTUBRE DE 2015	CONSTRUCCIÓN DEL PUENTE VEHICULAR "OTATLÁN", EN EL E.C. (CASA VERDE-FILO DE CABALLOS)- CRUZ DE OCOTE-MARGARITAS-OTATLÁN, EN EL MUNICIPIO DE SAN MIGUEL TOTOLAPAN, ESTADO DE GUERRERO	PUENTES Y CAMINOS DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. EN PARTICIPACIÓN CONJUNTA CON TC CORPORATIVO INDUSTRIAL, S.A. DE C.V.	\$21,632,959.10
15/OPDCICAEG/DCC/FONREGION/LP/084/0/2015	1 DE OCTUBRE DE 2015	REHABILITACIÓN DE LA CARRETERA TAXCO - IXCATEOPAN, TRAMO DEL KM. 0+000 AL KM. 32+000, SUBTRAMO DEL KM. 0+000 AL KM. 19+000, EN EL MUNICIPIO DE TETIPAC, ESTADO DE GUERRERO	DESARROLLADORES GILMAN DEL GRIJALVA, S.A. DE C.V.	\$18,793,835.98
15/OPDCICAEG/DCC/FONREGION/LP/085/0/2015	1 DE OCTUBRE DE 2015	REHABILITACIÓN DE LA CARRETERA TAXCO - TETIPAC DEL KM. 0+000 AL KM. 14+660, EN EL MUNICIPIO DE TETIPAC, ESTADO DE GUERRERO	GRUPO DE DESARROLLO INMOBILIARIO LAS PALMAS, S.A. DE C.V.	\$12,637,571.19
15/OPDCICAEG/DCC/FONREGION/LP/086/0/2015	1 DE OCTUBRE DE 2015	CONSTRUCCIÓN DEL CAMINO CON CONCRETO ASFÁLTICO TLAPA - AHUATEPEC PUEBLO - TLACUILOYA - ACATENCO - CHIEPETLAN - CUALÁC, TRAMO DEL KM. 0+000 AL KM. 41+000, SUBTRAMO DEL KM. 13+000 AL KM. 15+500, EN EL MUNICIPIO DE TLAPA DE COMONFORT, ESTADO DE GUERRERO	CONSTRUCTORA Y URBANIZADORA ESPINO, S.A. DE C.V.	\$14,943,842.65
15/OPDCICAEG/DCC/FONREGION/LP/087/0/2015	1 DE OCTUBRE DE 2015	MODERNIZACIÓN Y AMPLIACIÓN DE LA CARRETERA IGUALAPA -CHILIXTLAHUACA - ALACATLATZALA, TRAMO DEL KM. 0+000 AL KM. 105+000, SUBTRAMO DEL KM. 18+400 AL KM. 22+000, EN LOS MUNICIPIOS DE IGUALAPA, METLATÓNOC Y MALINALTEPEC, ESTADO DE GUERRERO	COMERCIALIZADORA E INMOBILIARIA JUCSA, S.A. DE C.V.	\$14,216,051.63
15/OPDCICAEG/DCC/FONREGION/LP/088/0/2015	1 DE OCTUBRE DE 2015	MODERNIZACIÓN Y AMPLIACIÓN DEL CAMINO E.C. (COPALILLO - TLALCOZOTITLÁN) - ZICAPA, TRAMO DEL KM. 0+000 AL KM. 5+400, SUBTRAMO DEL KM 0+480 AL KM. 4+500, EN EL MUNICIPIO DE COPALILLO, ESTADO DE GUERRERO	CONSTRUCTORA BILMA, S.A. DE C.V.	\$17,157,280.86



NÚMERO DE CONTRATO	FECHA	OBJETO DEL CONTRATO	CONTRATISTA	MONTO
15/OPDCICAEG/DCC/FONREGION/AD/089/0/2015	22 DE JULIO DE 2015	ELABORACIÓN DEL ESTUDIO TÉCNICO JUSTIFICATIVO PARA LA PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO ASFÁLTICO DEL CAMINO A LA LOCALIDAD DE TLACUITLAPA, TRAMO DEL KM. 1+000 AL KM. 1+400, SUBTRAMO DEL KM. 1+000 AL KM. 1+400, EN EL MUNICIPIO DE TELOLOAPAN, ESTADO DE GUERRERO	C. JULIO ARMANDO RAMÍREZ JUÁREZ	\$465,648.93
15/OPDCICAEG/DCC/FONREGION/AD/090/0/2015	22 DE JULIO DE 2015	ELABORACIÓN DEL ESTUDIO DE MANIFESTACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL PARA LA PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO ASFÁLTICO DEL CAMINO BARRANCA HONDA – SAN JUAN DE LAS JOYAS, TRAMO DEL KM. 0+000 AL KM. 17+000, SUBTRAMO DEL KM. 10+100 AL KM. 12+100, EN EL MUNICIPIO DE AHUACUOTZINGO, ESTADO DE GUERRERO	C. JUAN MOLINA ALONSO	\$495,000.00
15/OPDCICAEG/DCC/FONREGION/AD/091/0/2015	22 DE JULIO DE 2015	ELABORACIÓN DEL ESTUDIO TÉCNICO JUSTIFICATIVO PARA LA PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO ASFÁLTICO DEL CAMINO BARRANCA HONDA – SAN JUAN DE LAS JOYAS, TRAMO DEL KM. 0+000 AL KM. 17+000, SUBTRAMO DEL KM. 10+100 AL KM. 12+100, EN EL MUNICIPIO DE AHUACUOTZINGO, ESTADO DE GUERRERO	C. JUAN MOLINA ALONSO	\$481,000.00
15/OPDCICAEG/DCC/FONREGION/AD/092/0/2015	22 DE JULIO DE 2015	ELABORACIÓN DEL ESTUDIO DE MANIFESTACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL PARA LA PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO ASFÁLTICO DEL CAMINO TIERRA COLORADA – EL TABACAL – COLOTEPEC, TRAMO DEL KM. 0+000 AL KM. 56+860, SUBTRAMO DEL KM. 23+840 AL KM. 26+840, EN EL MUNICIPIO DE JUAN R. ESCUDERO, ESTADO DE GUERRERO	GIANELLY LUCÍA LUGO LORENZO	\$455,000.00
15/OPDCICAEG/DCC/FONREGION/AD/093/0/2015	22 DE JULIO DE 2015	ELABORACIÓN DEL ESTUDIO DE MANIFESTACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL PARA LA PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO ASFÁLTICO DEL CAMINO TLANICUILULCO – TEOZINTLA, TRAMO DEL KM. 0+000 AL KM. 13+700, SUBTRAMO DEL KM. 3+800 AL KM. 5+300, EN EL MUNICIPIO DE QUECHULTENANGO, ESTADO DE GUERRERO	GIANELLY LUCÍA LUGO LORENZO	\$486,000.00
15/OPDCICAEG/DCC/FONREGION/AD/094/0/2015	22 DE JULIO DE 2015	ELABORACIÓN DEL ESTUDIO TÉCNICO JUSTIFICATIVO PARA LA PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO ASFÁLTICO DEL CAMINO TLANICUILULCO – TEOZINTLA, TRAMO DEL KM. 0+000 AL KM. 13+700, SUBTRAMO DEL KM. 3+800 AL KM. 5+300, EN EL MUNICIPIO DE QUECHULTENANGO, ESTADO DE GUERRERO	GUSTAVO IVAN CUEVAS CERON	\$520,000.00
15/OPDCICAEG/DCC/FONREGION/AD/095/0/2015	22 DE JULIO DE 2015	ELABORACIÓN DEL ESTUDIO DE MANIFESTACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL PARA LA PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO ASFÁLTICO DEL CAMINO E.C. (ZITLALA – APANGO) - LA ESPERANZA, TRAMO DEL KM. 0+000 AL KM. 3+900, SUBTRAMO DEL KM. 2+000 AL KM. 3+900, EN EL MUNICIPIO DE MÁRTIR DE CUILAPÁN, ESTADO DE GUERRERO	JUAN MOLINA ALONSO	\$560,000.00
15/OPDCICAEG/DCC/FONREGION/AD/096/0/2015	22 DE JULIO DE 2015	ELABORACIÓN DEL ESTUDIO TÉCNICO JUSTIFICATIVO PARA LA PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO ASFÁLTICO DEL CAMINO E.C. (ZITLALA – APANGO) - LA ESPERANZA, TRAMO DEL KM. 0+000 AL KM. 3+900, SUBTRAMO DEL KM. 2+000 AL KM. 3+900, EN EL MUNICIPIO DE MÁRTIR DE CUILAPÁN, ESTADO DE GUERRERO	ALEJANDRO JUAREZ AGIS	\$308,000.00
15/OPDCICAEG/DCC/FONREGION/AD/097/0/2015	22 DE JULIO DE 2015	ELABORACIÓN DEL ESTUDIO TÉCNICO JUSTIFICATIVO PARA LA PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO ASFÁLTICO DEL CAMINO TIERRA COLORADA – EL TABACAL – COLOTEPEC, TRAMO DEL KM. 0+000 AL KM. 56+860, SUBTRAMO DEL KM. 23+840 AL KM. 26+840, EN EL MUNICIPIO DE JUAN R. ESCUDERO, ESTADO DE GUERRERO	CONSULTORIA AMBIENTAL IUSTITIA AMBIENTIS, S.C.	\$632,294.11
15/OPDCICAEG/DCC/FONREGION/AD/098/0/2015	22 DE JULIO DE 2015	ELABORACIÓN DEL ESTUDIO TÉCNICO JUSTIFICATIVO PARA LA PAVIMENTACIÓN DEL CAMINO CON CONCRETO ASFÁLTICO DEL E.C. (TLAPA – MARQUELIA) – TIERRA COLORADA – COCOYUL – RANCHO VIEJO, TRAMO DEL KM. 0+000 AL KM. 13+000, SUBTRAMO DEL KM. 0+000 AL KM. 5+500, EN EL MUNICIPIO DE MALINALTEPEC, ESTADO DE GUERRERO	JEAN CRISTIAN BLANCAS HERNÁNDEZ	\$620,618.11
15/OPDCICAEG/DCC/FONREGION/AD/099/0/2015	22 DE JULIO DE 2015	ELABORACIÓN DEL ESTUDIO DE MANIFESTACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL PARA LA AMPLIACIÓN Y MODERNIZACIÓN DE LA CARRETERA ZITLALA - TLALCOZOTITLAN - COPALILLO, TRAMO DE ZITLALA A TLALCOZOTITLAN, DEL KM. 0+000 AL KM. 40+000, SUBTRAMO DEL KM. 17+550 AL KM. 19+750, EN LOS MUNICIPIOS DE ZITLALA Y COPALILLO, ESTADO DE GUERRERO	GIANELLY LUCÍA LUGO LORENZO	\$543,000.00
15/OPDCICAEG/DCC/FONREGION/AD/100/0/2015	22 DE JULIO DE 2015	ELABORACIÓN DEL ESTUDIO TÉCNICO JUSTIFICATIVO PARA LA AMPLIACIÓN Y MODERNIZACIÓN DE LA CARRETERA ZITLALA - TLALCOZOTITLAN - COPALILLO, TRAMO DE ZITLALA A TLALCOZOTITLAN, DEL KM. 0+000 AL KM. 40+000, SUBTRAMO DEL KM. 17+550 AL KM. 19+750, EN LOS MUNICIPIOS DE ZITLALA Y COPALILLO, ESTADO DE GUERRERO	MEDERIC CASTAÑON AGUILAR	\$610,000.00



NÚMERO DE CONTRATO	FECHA	OBJETO DEL CONTRATO	CONTRATISTA	MONTO
15/OPDCICAEG/DCC/FONREGION/AD/101/0/2015	22 DE JULIO DE 2015	ELABORACIÓN DEL ESTUDIO DE MANIFESTACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL PARA LA PAVIMENTACIÓN DEL CON CONCRETO ASFÁLTICO DEL CAMINO ZAPOTITLÁN TABLAS – CUIXAPA CENTRO, TRAMO DEL KM. 0+000 AL KM. 2+500, SUBTRAMO DEL KM. 1+200 AL KM. 2+500, EN EL MUNICIPIO DE ZAPOTITLÁN TABLAS, ESTADO DE GUERRERO	OFELIA SALINAS BRAVO	\$485,000.00
15/OPDCICAEG/DCC/FONREGION/AD/102/0/2015	22 DE JULIO DE 2015	ELABORACIÓN DEL ESTUDIO TÉCNICO JUSTIFICATIVO PARA LA PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO ASFÁLTICO DEL CAMINO ZAPOTITLÁN TABLAS – CUIXAPA CENTRO, TRAMO DEL KM. 0+000 AL KM. 2+500, SUBTRAMO DEL KM. 1+200 AL KM. 2+500, EN EL MUNICIPIO DE ZAPOTITLÁN TABLAS, ESTADO DE GUERRERO	GUSTAVO IVAN CUEVAS CERON	\$520,000.00
15/OPDCICAEG/DCC/FONREGION/AD/103/0/2015	22 DE JULIO DE 2015	ELABORACIÓN DEL ESTUDIO DE MANIFESTACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL PARA LA PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO ASFÁLTICO DEL CAMINO SAN JUAN TEOCALCINGO - CUAXITLAN, TRAMO DEL KM. 0+000 AL KM. 12+180, SUBTRAMO DEL KM 7+280 AL KM. 8+480, EN EL MUNICIPIO DE ATENANGO DEL RÍO, ESTADO DE GUERRERO	GIANELLY LUCIA LUGO LORENZO	\$486,000.00
15/OPDCICAEG/DCC/FONREGION/AD/104/0/2015	22 DE JULIO DE 2015	ELABORACIÓN DEL ESTUDIO TÉCNICO JUSTIFICATIVO PARA LA PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO ASFÁLTICO DEL CAMINO SAN JUAN TEOCALCINGO - CUAXITLAN, TRAMO DEL KM. 0+000 AL KM. 12+180, SUBTRAMO DEL KM 7+280 AL KM. 8+480, EN EL MUNICIPIO DE ATENANGO DEL RÍO, ESTADO DE GUERRERO	GUSTAVO IVAN CUEVAS CERON	\$520,000.00
15/OPDCICAEG/DCC/FONREGION/AD/105/0/2015	22 DE JULIO DE 2015	ELABORACIÓN DEL ESTUDIO DE MANIFESTACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL PARA LA PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO ASFÁLTICO DEL CAMINO SAN MIGUEL MEZQUITEPEC - EL REFUGIO, TRAMO DEL KM. 7+600 AL KM. 10+000, EN LOS MUNICIPIOS DE COPALILLO Y OLINALÁ, ESTADO DE GUERRERO	OFELIA SALINAS BRAVO	\$497,999.99
15/OPDCICAEG/DCC/FONREGION/AD/106/0/2015	22 DE JULIO DE 2015	ELABORACIÓN DEL ESTUDIO TÉCNICO JUSTIFICATIVO PARA LA PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO ASFÁLTICO DEL CAMINO SAN MIGUEL MEZQUITEPEC - EL REFUGIO, TRAMO DEL KM. 7+600 AL KM. 10+000, EN LOS MUNICIPIOS DE COPALILLO Y OLINALÁ, ESTADO DE GUERRERO	CONSULTORIA PARA EL DESARROLLO RURAL Y ESTUDIOS AMBIENTALES CODRESA S.C.	\$520,000.00
15/OPDCICAEG/DCC/FONREGION/AD/107/0/2015	22 DE JULIO DE 2015	ELABORACIÓN DEL ESTUDIO DE MANIFESTACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL PARA LA PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO ASFÁLTICO DEL CAMINO E.C. (IGUALA - CD. ALTAMIRANO) - PLAN DE LOS SABINOS, TRAMO DEL KM.4+000 AL KM. 4+900, EN EL MUNICIPIO DE TELOLOAPAN, ESTADO DE GUERRERO	OFELIA SALINAS BRAVO	\$582,000.00
15/OPDCICAEG/DCC/FONREGION/AD/108/0/2015	22 DE JULIO DE 2015	ELABORACIÓN DEL ESTUDIO DE MANIFESTACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL PARA LA PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO ASFÁLTICO DEL CAMINO A LA LOCALIDAD DE TLACUITLAPA, TRAMO DEL KM. 1+000 AL KM. 1+400, SUBTRAMO DEL KM. 1+000 AL KM. 1+400, EN EL MUNICIPIO DE TELOLOAPAN, ESTADO DE GUERRERO	OFELIA SALINAS BRAVO	\$447,000.00
15/OPDCICAEG/DCC/FONREGION/AD/109/0/2015	22 DE JULIO DE 2015	ELABORACIÓN DEL ESTUDIO DE MANIFESTACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL PARA LA MODERNIZACIÓN Y AMPLIACIÓN DEL CAMINO IGUALAPA - CHILIXTLAHUACA - ZITLALTEPEC - ALACATLATZALA, TRAMO DEL KM. 0+000 AL KM. 105+000, SUBTRAMO DEL KM. 42+500 AL KM. 46+000, EN EL MUNICIPIO DE METLATÓNOC, ESTADO DE GUERRERO	OFELIA SALINAS BRAVO	\$486,000.00
15/OPDCICAEG/DCC/FONREGION/AD/110/0/2015	22 DE JULIO DE 2015	ELABORACIÓN DEL ESTUDIO DE MANIFESTACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL PARA LA PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO ASFÁLTICO DEL CAMINO SAN JOSÉ LA PALA - LAS LECHUGAS - BOCA DEL RÍO, TRAMO DEL KM. 0+000 AL KM. 15+000, SUBTRAMO DEL KM. 13+000 AL KM. 15+000, EN EL MUNICIPIO DE SAN MARCOS, ESTADO DE GUERRERO	OFELIA SALINAS BRAVO	\$494,000.00
15/OPDCICAEG/DCC/FONREGION/AD/111/0/2015	22 DE JULIO DE 2015	ELABORACIÓN DEL ESTUDIO DE MANIFESTACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL PARA LA PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO ASFÁLTICO DEL CAMINO AYUTLA - CERRO GORDO - NUEVO CERRO GORDO - TUTEPEC - SAN JUAN DE LAS PALMAS - EL POTRERO - LOS SAUCES - MOCTEZUMA - PIEDRA PARADA - SAN MARCOS, TRAMO DEL KM. 29+840 AL KM. 32+340, EN EL MUNICIPIO DE SAN MARCOS, ESTADO DE GUERRERO	FANNY MEJIA HERNANDEZ	\$497,999.99
15/OPDCICAEG/DCC/FONREGION/AD/112/0/2015	22 DE JULIO DE 2015	ELABORACIÓN DEL ESTUDIO TÉCNICO JUSTIFICATIVO PARA LA PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO ASFÁLTICO DEL CAMINO AYUTLA - CERRO GORDO - NUEVO CERRO GORDO - TUTEPEC - SAN JUAN DE LAS PALMAS - EL POTRERO - LOS SAUCES - MOCTEZUMA - PIEDRA PARADA - SAN MARCOS, TRAMO DEL KM. 29+840 AL KM. 32+340, EN EL MUNICIPIO DE SAN MARCOS, ESTADO DE GUERRERO	FANNY MEJIA HERNÁNDEZ	\$570,000.00



NÚMERO DE CONTRATO	FECHA	OBJETO DEL CONTRATO	CONTRATISTA	MONTO
15/OPDCICAEG/DCC/FONREGION/AD/113/0/2015	22 DE JULIO DE 2015	ELABORACIÓN DEL ESTUDIO DE MANIFESTACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL PARA LA CONSTRUCCIÓN CON CONCRETO ASFÁLTICO DE LA CARRETERA DE JUXTLAHUACA - TLANICUILULCO - EL EPAZOTE - ACATEPEC, TRAMO DEL KM. 0+000 AL KM. 61+000, SUBTRAMO DEL KM. 12+200 AL KM. 13+700, EN LOS MUNICIPIO DE QUECHULTENANGO, ESTADO DE GUERRERO	JUAN MOLINA ALONSO	\$439,999.99
15/OPDCICAEG/DCC/FONREGION/AD/114/0/2015	22 DE JULIO DE 2015	ELABORACIÓN DEL ESTUDIO TÉCNICO JUSTIFICATIVO PARA LA CONSTRUCCIÓN CON CONCRETO ASFÁLTICO DE LA CARRETERA DE JUXTLAHUACA - TLANICUILULCO - EL EPAZOTE - ACATEPEC, TRAMO DEL KM. 0+000 AL KM. 61+000, SUBTRAMO DEL KM. 12+200 AL KM. 13+700, EN LOS MUNICIPIO DE QUECHULTENANGO, ESTADO DE GUERRERO	MEDERIC CASTAÑON AGUILAR	\$520,000.00
15/OPDCICAEG/DCC/FONREGION/AD/115/0/2015	22 DE JULIO DE 2015	EXENCIÓN EN MATERIA DE IMPACTO AMBIENTAL PARA LA REHABILITACIÓN DE LA CARRETERA TAXCO - IXCATEOPAN, TRAMO DEL KM. 0+000 AL KM. 32+000, SUBTRAMO DEL KM. 0+000 AL KM. 19+000, EN EL MUNICIPIO DE TETIPAC, ESTADO DE GUERRERO	FANNY MEJIA HERNANDEZ	\$390,000.00
15/OPDCICAEG/DCC/FONREGION/AD/116/0/2015	22 DE JULIO DE 2015	ELABORACIÓN DEL ESTUDIO DE MANIFESTACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL PARA LA PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO ASFÁLTICO DEL CAMINO ACAPETLAHUAYA - IXTEPEC, TRAMO DEL KM. 0+000 AL KM. 12+500, SUBTRAMO DEL KM. 0+000 AL KM. 1+500, EN EL MUNICIPIO DE GENERAL CANUTO NERI, ESTADO DE GUERRERO	JUAN MOLINA ALONSO	\$439,999.99
15/OPDCICAEG/DCC/FONREGION/AD/117/0/2015	22 DE JULIO DE 2015	ELABORACIÓN DEL ESTUDIO TÉCNICO JUSTIFICATIVO PARA LA PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO ASFÁLTICO DEL CAMINO ACAPETLAHUAYA - IXTEPEC, TRAMO DEL KM. 0+000 AL KM. 12+500, SUBTRAMO DEL KM. 0+000 AL KM. 1+500, EN EL MUNICIPIO DE GENERAL CANUTO NERI, ESTADO DE GUERRERO	JUAN MOLINA ALONSO	\$497,999.99
15/OPDCICAEG/DCC/FONREGION/AD/118/0/2015	22 DE JULIO DE 2015	ELABORACIÓN DEL ESTUDIO DE MANIFESTACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL PARA LA PAVIMENTACIÓN DEL CAMINO CRUZ DE OCOTE - JALEACA DE CATALÁN, TRAMO DEL KM. 0+000 AL KM. 20+000, SUBTRAMO DEL KM. 0+000 AL KM. 1+800, EN EL MUNICIPIO DE CHILPANCINGO DE LOS BRAVO, ESTADO DE GUERRERO	JAZMÍN SANTIAGO LORENZO	\$439,999.99
15/OPDCICAEG/DCC/FONREGION/AD/119/0/2015	22 DE JULIO DE 2015	ELABORACIÓN DEL ESTUDIO TÉCNICO JUSTIFICATIVO PARA LA PAVIMENTACIÓN DEL CAMINO CRUZ DE OCOTE - JALEACA DE CATALÁN, TRAMO DEL KM. 0+000 AL KM. 20+000, SUBTRAMO DEL KM. 0+000 AL KM. 1+800, EN EL MUNICIPIO DE LEONARDO BRAVO, ESTADO DE GUERRERO	NUMA EMPRESARIAL, S.A. DE C.V.	\$495,000.00
15/OPDCICAEG/DCC/FONREGION/AD/120/0/2015	22 DE JULIO DE 2015	ELABORACIÓN DEL ESTUDIO DE MANIFESTACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL PARA LA PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO ASFÁLTICO DE LA CARRETERA DE AYUTLA - EL ZAPOTE - LA ZUZUCA, TRAMO DEL KM. 0+000 AL KM. 10+800, SUBTRAMO DEL KM. 9+700 AL KM. 10+700, EN EL MUNICIPIO DE AYUTLA DE LOS LIBRES, ESTADO DE GUERRERO	SANDY ASTRID MEDINA VALDIVIA	\$439,999.99
15/OPDCICAEG/DCC/FONREGION/AD/121/0/2015	22 DE JULIO DE 2015	ELABORACIÓN DEL ESTUDIO TÉCNICO JUSTIFICATIVO PARA LA PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO ASFÁLTICO DE LA CARRETERA DE AYUTLA - EL ZAPOTE - LA ZUZUCA, TRAMO DEL KM. 0+000 AL KM. 10+800, SUBTRAMO DEL KM. 9+700 AL KM. 10+700, EN EL MUNICIPIO DE AYUTLA DE LOS LIBRES, ESTADO DE GUERRERO	ALEJANDRO JUAREZ AGIS	\$497,999.99
15/OPDCICAEG/DCC/FONREGION/AD/122/0/2015	22 DE JULIO DE 2015	ELABORACIÓN DEL ESTUDIO DE MANIFESTACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL PARA LA PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO ASFÁLTICO DEL CAMINO CRUZ DE OCOTE - YEXTLA, TRAMO DEL KM. 0+000 AL KM. 10+000, SUBTRAMO DEL KM. 3+500 AL KM. 5+000, EN EL MUNICIPIO DE LEONARDO BRAVO, ESTADO DE GUERRERO. (SEGUNDA ETAPA)	SANDY ASTRID MEDINA VALDIVIA	\$439,999.99
15/OPDCICAEG/DCC/FONREGION/AD/123/0/2015	22 DE JULIO DE 2015	ELABORACIÓN DEL ESTUDIO TÉCNICO JUSTIFICATIVO PARA LA PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO ASFÁLTICO DEL CAMINO CRUZ DE OCOTE - YEXTLA, TRAMO DEL KM. 0+000 AL KM. 10+000, SUBTRAMO DEL KM. 3+500 AL KM. 5+000, EN EL MUNICIPIO DE LEONARDO BRAVO, ESTADO DE GUERRERO. (SEGUNDA ETAPA)	ALEJANDRO JUAREZ AGIS	\$497,999.99
15/OPDCICAEG/DCC/FONREGION/AD/124/0/2015	22 DE JULIO DE 2015	ELABORACIÓN DEL ESTUDIO DE MANIFESTACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL PARA LA CONSTRUCCIÓN CON CONCRETO ASFÁLTICO DEL CAMINO PUERTO DEL VARAL - CORRAL DE PIEDRA, TRAMO DEL KM. 5+500 AL KM. 7+500, EN LOS MUNICIPIOS DE GENERAL HELIODORO CASTILLO Y LEONARDO BRAVO, ESTADO DE GUERRERO	SANDY ASTRID MEDINA VALDIVIA	\$439,999.99
15/OPDCICAEG/DCC/FONREGION/AD/125/0/2015	22 DE JULIO DE 2015	ELABORACIÓN DEL ESTUDIO TÉCNICO JUSTIFICATIVO PARA LA CONSTRUCCIÓN CON CONCRETO ASFÁLTICO DEL CAMINO PUERTO DEL VARAL - CORRAL DE PIEDRA, TRAMO DEL KM. 5+500 AL KM. 7+500, EN LOS MUNICIPIOS DE GENERAL HELIODORO CASTILLO Y LEONARDO BRAVO, ESTADO DE GUERRERO	ALEJANDRO JUÁREZ AGIS	\$497,999.99



NÚMERO DE CONTRATO	FECHA	OBJETO DEL CONTRATO	CONTRATISTA	MONTO
15/OPDCICAEG/DCC/FONREGION/AD/126/0/2015	22 DE JULIO DE 2015	ELABORACIÓN DE ESTUDIO EN MATERIA IMPACTO AMBIENTAL REHABILITACIÓN DE CARRETERA HUITZUCO - CACAHUANACHE, TRAMO DEL KM. 0+000 AL KM. 19+000, SUBTRAMO DEL KM. 0+000 AL KM. 8+000, EN EL MUNICIPIO DE HUITZUCO DE LOS FIGUEROA, ESTADO DE GUERRERO	GIANELLY LUCIA LUGO LORENZO	\$429,999.99
15/OPDCICAEG/DCC/FONREGION/AD/127/0/2015	22 DE JULIO DE 2015	ELABORACIÓN DEL ESTUDIO DE MANIFESTACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL PARA LA CONSTRUCCIÓN CON CONCRETO ASFÁLTICO DEL CAMINO TLAPA - AHUATEPEC - PUEBLO - TLACUILOYA - ACATENCO - CHIEPETLAN - CUÁLAC, TRAMO DEL KM. 0+000 AL KM. 41+000 SUBTRAMO DEL KM. 13+000 AL KM. 15+500, EN EL MUNICIPIO DE TLAPA DE COMONFORT, ESTADO DE GUERRERO	SANDY ASTRID MEDINA VALDIVIA	\$439,999.99
15/OPDCICAEG/DCC/FONREGION/AD/128/0/2015	22 DE JULIO DE 2015	ELABORACIÓN DEL ESTUDIO TECNICO JUSTIFICATIVO PARA LA CONSTRUCCIÓN CON CONCRETO ASFÁLTICO DEL CAMINO TLAPA - AHUATEPEC - PUEBLO - TLACUILOYA - ACATENCO - CHIEPETLAN - CUÁLAC, TRAMO DEL KM. 0+000 AL KM. 41+000 SUBTRAMO DEL KM. 13+000 AL KM. 15+500, EN EL MUNICIPIO DE TLAPA DE COMONFORT, ESTADO DE GUERRERO	ALEJANDRO JUÁREZ AGIS	\$497,999.99
15/OPDCICAEG/DCC/FONREGION/AD/129/0/2015	22 DE JULIO DE 2015	ELABORACIÓN DEL ESTUDIO DE MANIFESTACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL PARA LA MODERNIZACIÓN Y AMPLIACIÓN DEL CAMINO IGUALAPA - CHILIXTLAHUACA - ZITLALTEPEC - ALACATLATZALA, TRAMO DEL KM. 0+000 AL KM. 105+000, SUBTRAMO DEL KM. 18+400 AL KM. 22+000, EN EL MUNICIPIO DE METLATÓNOC Y MALINALTEPEC, ESTADO DE GUERRERO	OFELIA SALINAS BRAVO	\$555,000.00
15/OPDCICAEG/DCC/FONREGION/AD/130/0/2015	22 DE JULIO DE 2015	ELABORACIÓN DEL ESTUDIO TÉCNICO JUSTIFICATIVO PARA LA MODERNIZACIÓN Y AMPLIACION DEL CAMINO IGUALAPA - CHILIXTLAHUACA - ZITLALTEPEC - ALACATLATZALA, TRAMO DEL KM. 0+000 AL KM. 105+000, SUBTRAMO DEL KM. 18+400 AL KM. 22+000, EN EL MUNICIPIO DE METLATÓNOC Y MALINALTEPEC, ESTADO DE GUERRERO	OFELIA SALINAS BRAVO	\$520,000.00
15/OPDCICAEG/DCC/FONREGION/AD/131/0/2015	22 DE JULIO DE 2015	ELABORACIÓN DEL ESTUDIO DE MANIFESTACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL PARA LA MODERNIZACIÓN Y AMPLIACIÓN DEL CAMINO E.C. (COPALILLO - TLALCOZOTITLÁN) - ZICAPA, TRAMO DEL KM. 0+000 AL KM. 5+400, SUBTRAMO DEL KM. 0+480 AL KM. 4+500, EN EL MUNICIPIO DE COPALILLO, ESTADO DE GUERRERO	OFELIA SALINAS BRAVO	\$555,000.00
15/OPDCICAEG/DCC/FONREGION/AD/132/0/2015	22 DE JULIO DE 2015	ELABORACIÓN DEL ESTUDIO DEL ESTUDIO TECNICO JUSTIFICATIVO PARA LA MODERNIZACIÓN Y AMPLIACIÓN DEL CAMINO E.C. (COPALILLO - TLALCOZOTITLÁN) - ZICAPA, TRAMO DEL KM. 0+000 AL KM. 5+400, SUBTRAMO DEL KM. 0+480 AL KM. 4+500, EN EL MUNICIPIO DE COPALILLO, ESTADO DE GUERRERO	ALEJANDRO JUAREZ AGIS	\$642,999.99
15/OPDCICAEG/DCC/FONREGION/AD/133/0/2015	22 DE JULIO DE 2015	ELABORACIÓN DEL ESTUDIO DE MANIFESTACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL PARA LA PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO ASFÁLTICO DEL CAMINO E.C. (TLAPA - MARQUELIA) KM. 80 - ILIATENCO - SAN JOSÉ VISTA HERMOSA - POTRERILLO DEL RINCÓN, TRAMO DEL KM. 0+000 AL KM. 42+560, SUBTRAMO DEL KM. 5+500 AL KM. 9+500, EN LOS MUNICIPIOS DE ILIATENCO Y MALINALTEPEC, ESTADO DE GUERRERO	SANDY ASTRID MEDINA VALDIVIA	\$555,000.00
15/OPDCICAEG/DCC/FONREGION/AD/134/0/2015	22 DE JULIO DE 2015	ELABORACIÓN DEL ESTUDIO TECNICO JUSTIFICATIVO PARA LA PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO ASFÁLTICO DEL CAMINO E.C. (TLAPA - MARQUELIA) KM. 80 - ILIATENCO - SAN JOSÉ VISTA HERMOSA POTRERILLO DEL RINCÓN, TRAMO DEL KM. 0+000 AL KM. 42+560, SUBTRAMO DEL KM. 5+500 AL KM. 9+500, EN LOS MUNICIPIOS DE ILIATENCO Y MALINALTEPEC, ESTADO DE GUERRERO	ALEJANDRO JUAREZ AGIS	\$642,999.99
15/OPDCICAEG/DCC/FONREGION/AD/135/0/2015	22 DE JULIO DE 2015	ELABORACIÓN DEL PROYECTO EJECUTIVO PARA LA PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO ASFÁLTICO DEL CAMINO E.C. (IGUALA - CD. ALTAMIRANO) - PLAN DE LOS SABINOS, TRAMO DEL KM. 0+000 AL KM. 4+900, SUBTRAMO DEL KM.4+000 AL KM. 4+900, EN EL MUNICIPIO DE TELOLOAPAN, ESTADO DE GUERRERO	YADIRA AZUCENA CASTREJON TAQUILLO	\$324,796.35
15/OPDCICAEG/DCC/FONREGION/AD/136/0/2015	22 DE JULIO DE 2015	ELABORACIÓN DEL PROYECTO EJECUTIVO PARA LA PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO ASFÁLTICO DEL CAMINO SAN JOSÉ LA PALA - LAS LECHUGAS - BOCA DEL RÍO, TRAMO DEL KM. 0+000 AL KM. 15+000, SUBTRAMO DEL KM. 13+000 AL KM. 15+000, EN EL MUNICIPIO DE SAN MARCOS, ESTADO DE GUERRERO	YADIRA AZUCENA CASTREJON TAQUILLO	\$393,367.52
15/OPDCICAEG/DCC/FONREGION/AD/137/0/2015	22 DE JULIO DE 2015	ELABORACIÓN DEL PROYECTO EJECUTIVO PARA LA PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO ASFÁLTICO DEL CAMINO CRUZ DE OCOTE - JALEACA DE CATALÁN, TRAMO DEL KM. 0+000 AL KM. 20+000, SUBTRAMO DEL KM. 0+000 AL KM. 1+800, EN LOS MUNICIPIOS DE CHILPANCINGO DE LOS BRAVO Y LEONARDO BRAVO, ESTADO DE GUERRERO	YADIRA AZUCENA CASTREJON TAQUILLO	\$580,337.87



NÚMERO DE CONTRATO	FECHA	OBJETO DEL CONTRATO	CONTRATISTA	MONTO
15/OPDCICAEG/DCC/FONREGION/AD/138/0/2015	22 DE JULIO DE 2015	ELABORACIÓN DEL PROYECTO EJECUTIVO PARA LA CONSTRUCCION DEL PUENTE JALAPA-PUEBLO VIEJO, EN EL C. R. (CHILPANCINGO-QUECHULTENANGO)-JALAPA, KM. 8+000, EN EL MUNICIPIO DE QUECHULTENANGO, ESTADO DE GUERRERO	CONSTRUCCIONES BRACKET S.A. DE C.V.	\$540,079.32
15/OPDCICAEG/DCC/FONREGION/AD/139/0/2015	22 DE JULIO DE 2015	ELABORACIÓN DEL ESTUDIO DE MANIFESTACION DE IMPACTO AMBIENTAL PARA LA CONSTRUCCION DEL PUENTE JALAPA-PUEBLO VIEJO, EN EL C. R. (CHILPANCINGO-QUECHULTENANGO)-JALAPA, KM. 8+000, EN EL MUNICIPIO DE QUECHULTENANGO, ESTADO DE GUERRERO	CONSULTORIA AMBIENTAL VE VERDE S.A.DE C.V.	\$520,000.00
15/OPDCICAEG/DCC/FONREGION/AD/140/0/2015	22 DE JULIO DE 2015	ELABORACIÓN DEL ESTUDIO Y PROYECTO EJECUTIVO PARA LA PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO ASFÁLTICO DEL CAMINO: E.C. (ACAPULCO - ZIHUATANEJO) - COATAN, TRAMO DEL KM. 0+000 AL KM. 18+000, SUBTRAMO DEL KM. 0+000 AL KM. 5+000, EN EL MUNICIPIO DE TECPAN DE GALEANA, EN EL ESTADO DE GUERRERO	TOPOTOTAL S.A. DE C.V.	\$517,358.67
15/OPDCICAEG/DCC/FONREGION/AD/141/0/2015	22 DE JULIO DE 2015	ELABORACIÓN DE LA MANIFESTACION DE IMPACTO AMBIENTAL PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL PUENTE VEHICULAR "EL NARANJO", EN EL E.C. (CASA VERDE-FILO DE CABALLOS)-CRUZ DE OCOTEYEXTLA-EL NARANJO, KM. 87+500, EN EL MUNICIPIO DE GENERAL HELIODORO CASTILLO, ESTADO DE GUERRERO	CONSULTORIA AMBIENTAL VE VERDE S.A.DE C.V.	\$428,000.00
15/OPDCICAEG/DCC/FONREGION/AD/142/0/2015	22 DE JULIO DE 2015	ELABORACIÓN DEL ESTUDIO TÉCNICO JUSTIFICATIVO PARA LA MODERNIZACIÓN Y AMPLIACIÓN DEL CAMINO IGUALAPA - CHILIXTLAHUACA - ZITLALTEPEC - ALACATLATZALA, TRAMO DEL KM. 0+000 AL KM. 105+000, SUBTRAMO DEL KM. 42+500 AL KM. 46+000, EN EL MUNICIPIO DE METLATÓNOC, ESTADO DE GUERRERO	OFELIA SALINAS BRAVO	\$520,000.00
15/OPDCICAEG/DCC/FONREGION/AD/143/0/2015	22 DE JULIO DE 2015	ELABORACIÓN DE ESTUDIO EN MATERIA DE IMPACTO AMBIENTAL PARA LA REHABILITACIÓN DEL CAMINO COLOTLIPA - TLANICUILULCO (ZONA DE FALLAS), TRAMO DEL KM. 0+000 AL KM. 7+100, EN EL MUNICIPIO DE QUECHULTENANGO, ESTADO DE GUERRERO	FANNY MEJIA HERNANDEZ	\$435,000.00
15/OPDCICAEG/DCC/FONREGION/AD/144/0/2015	22 DE JULIO DE 2015	EXENCIÓN EN MATERIA DE IMPACTO AMBIENTAL PARA LA REHABILITACIÓN DE LA CARRETERA IGUALAPA - CHILIXTLAHUACA - ALACATLATZALA, TRAMO DEL KM. 8+700 AL KM. 13+700, EN EL MUNICIPIO DE IGUALAPA, ESTADO DE GUERRERO	FANNY MEJIA HERNANDEZ	\$435,000.00
15/OPDCICAEG/DCC/FONREGION/AD/145/0/2015	22 DE JULIO DE 2015	ELABORACIÓN DEL ESTUDIO EN MATERIA DE IMPACTO AMBIENTAL PARA LA REHABILITACIÓN DE LA CARRETERA TAXCO - TETIPAC DEL KM. 0+000 AL KM. 14+660, EN EL MUNICIPIO DE TETIPAC, ESTADO DE GUERRERO	FANNY MEJIA HERNANDEZ	\$435,000.00
15/OPDCICAEG/DCC/FONREGION/AD/146/0/2015	22 DE JULIO DE 2015	ELABORACIÓN DE ESTUDIO EN MATERIA DE IMPACTO AMBIENTAL PARA LA REHABILITACIÓN DE LA CARRETERA TIANQUIZOLCO - CHILACACHAPA - COATEPEC COSTALES, TRAMO DEL KM. 5+400 AL KM. 7+700, EN EL MUNICIPIO DE TELOLOAPAN, ESTADO DE GUERRERO	MEDERIC CASTAÑON AGUILAR	\$534,000.00
15/OPDCICAEG/DCC/FONREGION/AD/147/0/2015	22 DE JULIO DE 2015	ELABORACIÓN DEL PROYECTO EJECUTIVO PARA LA PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO ASFÁLTICO DEL CAMINO BARRANCA HONDA - SAN JUAN DE LAS JOYAS, TRAMO DEL KM. 0+000 AL KM. 17+000, SUBTRAMO DEL KM. 10+100 AL KM. 12+100, EN EL MUNICIPIO DE AHUACUOTZINGO, ESTADO DE GUERRERO	DARBELIO HERNANDEZ MORALES	\$390,577.45
15/OPDCICAEG/DCC/FONREGION/AD/148/0/2015	22 DE JULIO DE 2015	ELABORACIÓN DEL PROYECTO EJECUTIVO PARA LA PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO ASFÁLTICO DEL CAMINO A LA LOCALIDAD DE TLACUITLAPA, TRAMO DEL KM. 0+000 AL KM. 1+400, SUBTRAMO DEL KM. 1+000 AL KM. 1+400, EN EL MUNICIPIO DE TELOLOAPAN, ESTADO DE GUERRERO	EDGAR EFRAIN GARCIA VELEZ	\$340,000.00
15/OPDCICAEG/DCC/FONREGION/AD/149/0/2015	22 DE JULIO DE 2015	ELABORACIÓN DEL ESTUDIO TÉCNICO JUSTIFICATIVO PARA LA PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO ASFÁLTICO DEL CAMINO SAN JOSÉ LA PALA - LAS LECHUGAS - BOCA DEL RÍO, TRAMO DEL KM. 0+000 AL KM. 15+000, SUBTRAMO DEL KM. 13+000 AL KM. 15+000, EN EL MUNICIPIO DE SAN MARCOS, ESTADO DE GUERRERO	MEDERIC CASTAÑON AGUILAR	\$550,000.00
2016				
16/OPDCICAEG/DCC/FONREGION/ITP/001/0/2016	11 DE FEBRERO DE 2016	REHABILITACIÓN DE CARRETERA HUITZUCO - CACAHUANANCHE, TRAMO DEL KM. 0+000 AL KM. 19+000, SUBTRAMO DEL KM. 8+000 AL KM. 19+000, EN EL MUNICIPIO DE HUITZUCO DE LOS FIGUEROA, ESTADO DE GUERRERO	CARAZA DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN, S.A. DE C.V.	\$9,572,448.76



NÚMERO DE CONTRATO	FECHA	OBJETO DEL CONTRATO	CONTRATISTA	MONTO
16/OPDCICAEG/DCC/FONREGION/TP/002/0/2016	11 DE FEBRERO DE 2016	PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO ASFALTICO DEL CAMINO AYUTLA - CERRO GORDO - NUEVO CERRO GORDO - TUTEPEC - SAN JUAN DE LAS PALMAS - EL POTRERO - LOS SAUCES - MOCTEZUMA - PIEDRA PARADA - SAN MARCOS, TRAMO DEL KM. 15+300 AL KM. 17+500, EN EL MUNICIPIO DE AYUTLA Y SAN MARCOS, ESTADO DE GUERRERO	CJR CONSTRUCCIONES DE ZIHUATANEJO, S.A. DE C.V.	\$9,983,758.44
16/OPDCICAEG/DCC/FAFEF/LP/003/0/2016	17 DE MARZO DE 2016	CONSTRUCCIÓN DEL PUENTE VEHICULAR COATZINGO, ACCESOS Y OBRAS COMPLEMENTARIAS, MUNICIPIO DE CHILAPA DE ÁLVAREZ, GRO.	G.C. CANCER, S.A. DE C.V. EN PARTICIPACIÓN CONJUNTA CON CONSTRUCCIONES BRACKET, S.A. DE C.V.	\$4,220,322.78
16/OPDCICAEG/DCC/FAFEF/AD/004/0/2016	25 DE FEBRERO DE 2016	CONSERVACIÓN DE LA AEROPISTA NICOLÁS BRAVO DE CHILPANCINGO, MUNICIPIO DE CHILPANCINGO DE LOS BRAVO	RAVASA, S.A. DE C.V.	\$2,706,431.41
16/OPDCICAEG/DCC/FAFEF/AD/005/0/2016	25 DE FEBRERO DE 2016	REHABILITACIÓN DEL CAMINO E.C. (ACAPULCO-ZIHUATANEJO) – PLAYA LARGA, MUNICIPIO DE ZIHUATANEJO DE AZUETA	JEYAM CONSTRUCCIONES, S.A DE C.V.	\$974,789.92
16/OPDCICAEG/DCC/IED/AD/006/0/2016	22 DE MARZO DE 2016	ELABORACIÓN DEL ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL PARA LA MODERNIZACIÓN DEL CAMINO DE ACCESO A MOYOTEPEC TRAMO DEL KM. 0+000 AL KM.4+500, SUBTRAMO DEL KM. 4+500, MUNICIPIO DE MALINALTEPEC	SISTEMAS DE GESTIÓN AMBIENTAL GAIA, S.A DE C.V.	\$155,966.39
16/OPDCICAEG/DCC/IED/AD/007/0/2016	22 DE MARZO DE 2016	ELABORACIÓN DEL ESTUDIO TÉCNICO JUSTIFICATIVO PARA LA MODERNIZACIÓN DEL CAMINO DE ACCESO A MOYOTEPEC TRAMO DEL KM. 0+000 AL KM. 4+500, SUBTRAMO DEL KM. 2+000 AL KM. 4+500, MUNICIPIO DE MALINALTEPEC	SISTEMAS DE GESTIÓN AMBIENTAL GAIA, S.A DE C.V.	\$194,957.98
16/OPDCICAEG/DCC/IED/AD/008/0/2016	22 DE MARZO DE 2016	ELABORACIÓN DEL ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL PARA LA MODERNIZACIÓN DEL CAMINO E.C. (TLAPA-METLATÓNOC) – PLATANAR-CUBA LIBRE-YERBASANTA, TRAMO DEL KM. 0+000 AL KM. 12+000, SUBTRAMO DEL KM. 5+000 AL KM. 8+000, MUNICIPIO DE XALPATLAHUAC.	SISTEMAS DE GESTIÓN AMBIENTAL GAIA, S.A DE C.V.	\$155,966.39
16/OPDCICAEG/DCC/IED/AD/009/0/2016	22 DE MARZO DE 2016	ELABORACIÓN DEL ESTUDIO TÉCNICO JUSTIFICATIVO PARA LA MODERNIZACIÓN DEL CAMINO E.C. (TLAPA-METLATÓNOC) - PLATANAR-CUBA LIBRE-YERBASANTA, TRAMO DEL KM. 0+000 AL KM. 12+000, SUBTRAMO DEL KM. 5+000 AL KM. 8+000, MUNICIPIO DE XALPATLAHUAC	SISTEMAS DE GESTIÓN AMBIENTAL GAIA, S.A DE C.V.	\$194,957.98
16/OPDCICAEG/DCC/IED/AD/010/0/2016	22 DE MARZO DE 2016	ELABORACIÓN DEL ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL PARA LA MODERNIZACIÓN DEL CAMINO COPANATÓYAC-ZAPOTITLÁN TABLAS, TRAMO DEL KM. 0+000 AL KM. 17+100, SUBTRAMO DEL KM. 5+200 AL KM. 8+200, MUNICIPIO DE COPANATÓYAC	SISTEMAS DE GESTIÓN AMBIENTAL GAIA, S.A DE C.V.	\$155,966.39
16/OPDCICAEG/DCC/IED/AD/011/0/2016	22 DE MARZO DE 2016	ELABORACIÓN DEL ESTUDIO TÉCNICO JUSTIFICATIVO PARA LA MODERNIZACIÓN DEL CAMINO COPANATÓYAC-ZAPOTITLÁN TABLAS, TRAMO DEL KM. 0+000 AL KM. 17+100, SUBTRAMO DEL KM. 5+200 AL KM. 8+200, MUNICIPIO DE COPANATÓYAC	SISTEMAS DE GESTIÓN AMBIENTAL GAIA, S.A DE C.V.	\$194,957.98
16/OPDCICAEG/DCC/FAFEF/AD/012/0/2016	11 DE MARZO DE 2016	MODERNIZACIÓN DEL CAMINO E.C. (TETIPAC –PILCAYA) – EL SAUZ, TRAMO DEL 0+000 AL KM 2+500	PROYECCIÓN Y SERVICIOS RJD, S.A DE C.V.	\$19,495,798.32
16/OPDCICAEG/DCC/FAFEF/AD/013/0/2016	11 DE MARZO DE 2016	REHABILITACIÓN DE LA CARRETERA PILCAYA-LÍMITES DEL ESTADO DE MÉXICO, KM 0+000 AL KM. 4+200, EN EL MUNICIPIO DE PILCAYA.	CONSTRUCCIÓN AVANZADA HD, S.A. DE C.V.	\$1,846,317.44
16/OPDCICAEG/DCC/FAFEF/AD/014/0/2016	11 DE MARZO DE 2016	REHABILITACIÓN DE LA CARRETERA PILCAYA-LÍMITES DEL ESTADO DE MÉXICO, KM 0+000 AL KM. 4+200, EN EL MUNICIPIO DE PILCAYA.	CONSTRUCCIÓN AVANZADA HD, S.A. DE C.V.	\$5,952,001.89